

# 政府采购项目 采购需求

项目名称：烟台市生态环境局招远分局招远市界河、大沽

河流域总氮溯源排查项目

采购单位：烟台市生态环境局招远分局

编制单位：烟台市生态环境局招远分局

编制时间：2024 年 3 月

#### 一、项目概况及预算情况

(1) 采购标的名称：烟台市生态环境局招远分局招远市界河、大沽河流域总氮溯源排查项目；

(2) 采购标的需实现的主要功能或者目标：对烟台市生态环境局招远分局招远市界河、大沽河流域总氮溯源排查。

(3) 采购标的金额：1936000.00 元。

(4) 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：须满足国标、部标、行业最新版的规范和标准，工期：自合同签订之日起 14 个月内提交工作成果。

#### 二、采购项目预算

预算：1936000.00 元。

#### 三、采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口
A	1	招远市界河、大沽河流域总氮溯源排查	C12020300	宗	1	否

#### 四、技术商务要求

技术要求：

##### 一、项目概述

##### 1. 工作目标

开展招远市境内界河、大沽河流域总氮溯源排查和来源解析，制定汛前应急管控方案，立足长效综合治理，以断面水质目标提升和总氮控制为导向，编制水环境质量改善优化提升综合治理方案。

##### 2. 工作范围

招远市境内界河：干流及钟离河、罗山河、金龙河、付家河等流域内主要支流区域。

招远市境内大沽河：干流及薄家河、留仙庄河、方家河等流域内主要支流，同时包括城子水库、勾山水库、曹孟水厂三处集中式饮用水水源保护区等区域范围。

##### 3. 工作内容及要求

##### 3.1 深度精准溯源分析

采用数据收集、调查监测、现场徒步踏勘与无人机航拍相结合的方法，地毯式深度开展开展招远市界河、大沽河总氮等水生态环境问题排查，实施全链条的污染物来源研判分析，进一步摸清总氮等污染物的时空分布及其变化规律，形成界河、大沽河流域总氮问题清单和主要来源清单。

### 3.2 制定汛期应急管控

以汛期污染强度管控为切入点，基于现场排查的问题清单，针对河流垃圾的清理、河流防护设施的修建完善、低洼坑塘边沟的污水清理、雨水管道积存垃圾清理、河道两岸畜禽粪污管控清理等面上现存大量环境问题与潜在风险，梳理出短期内可以解决的问题和风险，依法依规、合理合法的制定易于操作、便于执行、可见实效的应急治理措施。

### 3.3 编制水质优化改善综合治理方案

以断面水质目标提升和总氮控制为导向，全方位评估断面的优化提升空间与减排潜力。结合现存治理的难点、痛点、堵点问题，针对性制定重点任务、管控措施，做好长效综合治理，助力界河流域、大沽河总氮有效管控与水质优化改善。

## 二、工作成果提交

1. 招远市界河流域、大沽河流域水生态环境问题溯源排查报告（包含生态环境问题清单）

2. 招远市界河流域、大沽河流域汛期污染应急管控方案

3. 招远市界河流域、大沽河流域水环境质量改善优化提升综合治理方案

## 三、项目验收

### 1. 验收方式

采用专家评审的形式进行验收，乙方根据专家评审会意见修改后提交项目最终成果，包含纸质文件伍套及相应的电子文件一套，由甲方出具结题证明和成果证明。

### 2. 验收地点

甲方所要求的地点。

# 政府采购项目 采购实施计划

项目名称：烟台市生态环境局招远分局招远市界河、大沽

河流域总氮溯源排查项目

采购单位：烟台市生态环境局招远分局

编制单位：烟台市生态环境局招远分局

编制时间：2024 年 3 月

## 一、合同订立安排

### （一）开展采购活动的时间安排

本项目拟定于 2024 年 3 月发布磋商公告，约 2024 年 3 月组织开评标仪式。

### （二）采购组织形式

分散采购。

### （三）委托代理安排

通过随机方式选定烟台胜腾工程项目管理有限公司作为采购代理机构。

### （四）采购项目项目预（概）算及最高限价

预（概）算：1936000.00 元。

最高限价：1936000.00 元。

### （五）采购包划分与合同分包

包号	序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口
A	1	招远市界河、大沽河流域总氮溯源排查	C12020300	宗	1	否

### （六）采购方式

#### （1）采购方式

竞争性磋商采购。

选择采购方式的理由：本项目为服务项目且采购预算未达到公开招标数额。

#### （2）采购方式是否需要财政部门批准：

不需要。

### （七）供应商资格条件

供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明材料：

- （1）在中国境内注册，具有独立承担民事责任的法人或其他组织或自然人；
- （2）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- （3）提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （5）无不良信用信息记录（采购人、采购代理机构负责查询）；



(6) 本项目不接受联合体报价。

(7) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业预留份额采购项目（在政府采购活动中，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策），供应商在满足上述条件的同时，应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《中小企业划型标准规定》规定的中小企业划分标准。供应商自行判定是否符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《中小企业划型标准规定》的规定，因自身投报问题，造成废标或其他实质性不响应竞争性磋商文件的，后果自行承担。

(八) 竞争范围

公开方式

(九) 评审规则

☐ 最低评标价法，选择该评审规则的理由：\_\_\_\_/\_\_\_\_

☒ 综合评分法，选择该评审规则的理由：本项目招标方式为竞争性磋商。

二、合同管理安排

(一) 合同类型

委托合同

选择合同类型的理由：参考政府采购合同范本

(二) 定价方式

总报价应包括完成本项目服务工作期间所需的现场勘察、分析、规划、项目研究、税费、管理、配合、资料、技术服务、后续服务、政策性文件规定等全部费用。供应商只允许有一个方案报价，且所有内容必须报全，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

(三) 合同文本的主要条款：

          (项目名称)           经           (采购代理机构名称)           以           (项目编号)           号磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经评标委员会确定           (乙方)           为成交供应商，甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(一) 磋商文件

(二) 响应文件

(三) 合同格式、合同条款

(四) 评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

(五) 乙方在磋商时的书面承诺

(六) 成交通知书

(七) 合同补充条款或说明

(八) 本合同附件

## 二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、本项目成交供应商必须完成所有相关项目工作，达到相关要求。

## 四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_。

## 五、货款支付

☐ 国库支付 ☐ 甲方支付 ☐ 国库和甲方共同支付

预算内资金\_\_\_\_\_元 财政专户资金\_\_\_\_\_元 自筹资金\_\_\_\_\_元

## 六、付款方式

## 七、服务期限

## 八、甲方责任

(1) 甲方负责提供服务基础资料，确保乙方工作正常进行。

(2) 甲方及时与乙方进行联络，协助乙方办理相关手续，并与乙方就工作进行协调和沟通。

(3) 甲方有权对乙方工作进行督导，对于乙方不完全履行合同等行为，甲方有权要求乙方立即纠正，并采取其他补救措施。

## 九、乙方责任

(1) 乙方同意根据甲方所提出的要求按本合同规定的时间和内容要求实施，符合国家或行业有关规程、规范；

(2) 乙方应对甲方提供的有关资料、数据保密，未经甲方的允许，不得向任何第三方泄露；

(3) 乙方保证严格按照磋商文件及响应文件的相关规定执行；

(4) 乙方应该负责对本项目的结果解释工作，对不符合要求的进行修改；

(5) 乙方应对本项目服务结果负相应的法律责任；

(6) 乙方负责对所有人员的政审工作，担保所属人员身份无误、无犯罪记录和吸毒人员进场服务，并承担相关连带责任；乙方须承担其参与人员劳保、工伤、意外人身事故的保险责任及其后果；

(7) 乙方严格按照磋商文件、响应文件规定，对本次采购开展服务工作。

#### 十、验收方式

乙方提交的成果报告等文件须通过甲方组织的专家评审及相关部门审核、验收。

#### 十一、项目管理

乙方要至少指定一人全权负责该项目的工作。

#### 十二、分包与转让

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

#### 十三、合同的生效

本合同经甲乙双方法人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。

#### 十四、违约条款

(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付成果文件，成果文件每迟交一天，按合同总金额的 3%向甲方缴纳违约金，不足一日，按照一日计算（下同）。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，经双方协商后对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

(4) 响应文件中的违约金数额高于该条款的违约金，以响应文件为准。

(5) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。



#### 十五、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

#### 十六、争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向招远市人民法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

十七、本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十八、乙方的义务完全适用响应文件中乙方的承诺，不因本合同的签订而改变。

#### 十九、合同保存

本合同一式六份，甲、乙双方各执两份，招远市财政局、采购代理机构各一份。

#### (四) 履约验收方案

(1) 履约验收主体：/

(2) 履约验收时间：/

(3) 履约验收方式：/

(4) 履约验收程序：/

(5) 履约验收内容：/

(6) 履约验收标准：按照相关规定开展服务，严格遵守各项法律、法规和政策，执行国家和行业的标准、规范，维护国家、社会公共利益和服务主体的合法权益。

(7) 履约验收其他事项：无。

#### (五) 风险管控措施

(1) 国家政策变化应对措施：按照国家最新标准政策执行。

(2) 实施环境变化应对措施：按照国家最新标准政策执行。

(3) 重大技术变化应对措施：按照国家最新标准政策执行。

(4) 预算项目调整应对措施：按照国家最新标准政策执行。

(5) 因质疑投诉影响采购进度应对措施：按照国家最新标准政策执行。

(6) 采购失败应对措施：按照国家最新标准政策执行。

(7) 不按规定签订或者履行合同应对措施：按照国家最新标准政策执行。

(8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：按照国家最新标准政策执行。

# 政 府 采 购 项 目 采购需求和采购实施计划 一般性审查意见书

项目名称：烟台市生态环境局招远分局招远市界河、大沽

河流域总氮溯源排查项目

采购单位：烟台市生态环境局招远分局

编制单位：烟台市生态环境局招远分局

编制时间：2024 年 3 月

### 一、审查项目情况

(一) 审查项目名称：招远市界河、大沽河流域总氮溯源排查项目。

(二) 预算资金：1936000.00 元。

(三) 审查对象：招远市界河、大沽河流域总氮溯源排查

#### 1. 采购需求

(1) 参与确定采购需求的专家、第三方机构：/

(2) 采购需求版次：2024 年 3 月（第 1 版）

#### 2. 采购实施计划

(1) 参与确定采购需求的专家、第三方机构：/

(2) 采购实施计划版次：2024 年 3 月（第 1 版）

### 二、审查人员

序号	姓名	单位	内部机构	职务/职称	联系方式	备注
1	曹利军	生态环境局	法规科	副大队长	13808918180	
2	李峰	生态环境局	法规科	科员	13031640002	
3	刘冰	生态环境局	办公室	负责人	18660048958	

### 三、审查会议

1. 审查时间：2024 年 3 月 12 日

2. 审查地点：烟台市生态环境局招远分局

### 四、审查意见

一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。

审查内容	审查结果
如需开展需求调查的，是否按规定开展需求调查	通过
采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定	通过
对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由	通过



属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排	通过
采购实施计划是否完整	通过
审查结论	通过
审查意见： 经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。	

审查人员（签字）：李峰 曹利平 杨文

# 政 府 采 购 项 目 采购需求和采购实施计划 重 点 审 查 意 见 书

项目名称：烟台市生态环境局招远分局招远市界河、大沽  
河流域总氮溯源排查项目

采购单位：烟台市生态环境局招远分局

编制单位：烟台市生态环境局招远分局

编制时间：2024 年 3 月

### 一、审查项目情况

(一) 审查项目名称：招远市界河、大沽河流域总氮溯源排查项目。

(二) 预算资金：1936000.00 元。

(三) 审查对象：招远市界河、大沽河流域总氮溯源排查

#### 1. 采购需求

(1) 参与确定采购需求的专家、第三方机构：/

(2) 采购需求版次：2024 年 3 月（第 1 版）

#### 2. 采购实施计划

(1) 参与确定采购需求的专家、第三方机构：/

(2) 采购实施计划版次：2024 年 3 月（第 1 版）

### 二、审查人员

序号	姓名	单位	内部机构	职务/职称	联系方式	备注
1	曹州平	生态环境局	污控科	副大队长	13808918180	
2	李永	生态环境局	污控科	科员	130364442	
3	李永	生态环境局	办公室	负责人	18660048958	

### 三、审查会议

1. 审查时间：2024 年 3 月 12 日

2. 审查地点：烟台市生态环境局招远分局

### 四、审查意见

审 查 内 容		审查结果
(一) 非歧视性审查（主要审查是否指向特定供应商或者特定产品）	资格条件设置是否合理	通过
	要求供应商提供超过 2 个同类业务合同的，是否具有合理性	通过
	技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等	通过
	评审因素设置是否具有倾向性	通过
	将有关履约能力作为评审因素是否适当	通过
(二) 竞争性审	应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方	通过

查（主要审查是否确保充分竞争）	式	
	采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形	通过
	采购需求的内容是否完整、明确	通过
	采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性	通过
	评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当	通过
（三）采购政策审查	进口产品的采购是否必要	通过
	是否落实支持创新政府采购政策要求	通过
	是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求	通过
	是否落实中小企业发展政府采购政策要求	通过
	是否落实支持监狱发展政府采购政策要求	通过
	是否落实促进残疾人就业政府采购政策要求	通过
（四）履约风险审查	合同文本是否按规定由法律顾问审定	通过
	合同文本运用是否适当	通过
	是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务	通过
	是否明确知识产权等方面的要求	通过
	履约验收方案是否完整、标准是否明确	通过
	风险处置措施和替代方案是否可行	通过
（五）采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容	无	通过
审查结论		通过
审查意见： 经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。		

审查人员（签字）：

