

政府采购合同

项目名称：山东省烟台市招远市招远市发展和改革局招远市绿色低碳高质量发展实施方案服务项目

合同编号：SDGP370685000202402000159

甲 方：招远市发展和改革局

乙 方：山东华思工程管理咨询有限公司

签署日期：2024 年 1 月 5 日

山东省烟台市招远市招远市发展和改革局招远市绿色低碳高质量发展实施方案
服务项目 经 烟台胜腾工程项目管理有限公司 （采购代理机构名称）以
SDGP370685000202402000159（项目编号）号磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行
采购。经评标委员会确定 山东华思工程管理咨询有限公司（乙方）为成交供应商，
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关
法律以及本项目磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）磋商文件

（二）响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）乙方在磋商时的书面承诺

（六）成交通知书

（七）合同补充条款或说明

（八）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、本项目成交供应商必须完成所有相关项目工作，达到相关要求。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币 470000.00 元，大写：肆拾柒万元
整。

五、货款支付

☐ 国库支付 ☒ 甲方支付 ☐ 国库和甲方共同支付

预算内资金 470000.00 元 财政专户资金 / 元 自筹资金 / 元

六、付款方式：

项目交付报告并验收合格后 30 日内一次性支付总价款（具体支付时间根据财政拨款进度执行），即人民币 470000.00 元（大写：肆拾柒万元）。

七、编制周期：自合同签订之日 90 日历天内编制完成。

八、委托咨询的进度要求：自合同签订之日 90 日历天内编制完成。

第一阶段：项目启动与调研

- （1）乙方组建项目团队，与甲方进行沟通交流，了解甲方的需求和期望；
- （2）乙方在甲方的协助下进行全方位的调研工作。

第二阶段：实施方案制定

- （1）乙方根据调研结果，制定高质量发展实施方案，并提交甲方审核；
- （2）甲方对实施方案进行审核，提出修改意见和建议；
- （3）乙方根据甲方的意见和建议，对实施方案进行修改和完善。

第三阶段：实施方案编制完成并将最终成果报送甲方审核，根据甲方审核意见进行修改，直至甲方定稿结束。

九、甲方的权利和义务

（1）甲方负责协助提供服务基础资料，确保乙方工作正常进行。甲方应在合同约定的时间内协助提供本实施方案所需要的基础数据和技术资料，并协助乙方收集其他有关资料。

（2）甲方及时与乙方进行联络，协助乙方办理相关手续，并与乙方就工作进行协调和沟通。在合同期内，甲方进行与本高质量发展规划实施方案有关的讨论、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料，应及时提供给乙方，必要时可吸收乙方人员参加。

（3）甲方有权对乙方工作进行督导，对于乙方不完全履行本合同等行为，甲方有权要求乙方立即纠正，并采取其他补救措施。

（4）甲方收到乙方交付的成果文件后，应及时组织有关部门审查，审查意见用书面转递给乙方。

（5）甲方按照约定及时向乙方支付本合同费用。

(6) 其它：双方协商。

十、乙方的权利和义务

(1) 乙方同意根据甲方所提出的技术要求按本合同规定的时间和内容要求向甲方提交有关的成果文件等，使本报告格式规范，内容清晰，语言准确，图文并茂，达到合同规定的深度要求。提交给甲方的最终成果要齐全可靠，符合国家或行业有关规程、规范。

(2) 乙方应对甲方提供的有关资料、数据保密，未经甲方的允许，不得向任何第三方泄露。

(3) 乙方保证严格按照磋商文件及响应文件的相关规定执行。

(4) 乙方应该负责对本项目的结果解释工作，乙方提供的实施方案达不到合同规定要求的，乙方应无条件完善、修改。

(5) 乙方应对本项目咨询成果负相应的法律责任；

(6) 乙方负责对所有人员的政审工作，担保所属人员身份无误、无犯罪记录和吸毒人员进场服务，并承担相关连带责任；乙方须承担其参与人员劳保、工伤、意外人身事故的保险责任及其后果；

(7) 未经甲方同意，乙方不得擅自将咨询成果提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由乙方承担。

(8) 乙方应按合同约定向甲方提供实施方案最终成果 10 份（电子版 1 份）。若甲方要求增加成果份数，乙方将无条件进行文印。

(9) 乙方就甲方关于咨询成果的具体使用用途和使用方式不承担任何监督、监管或可能的保证责任。

十一、验收方式

甲方按审查方式对乙方完成的实施方案进行验收。

(1) 咨询成果的验收标准：达到国家、当地政府相关要求和委托人要求。

(2) 咨询成果的验收方法：通过甲方的验收。

(3) 验收的时间和地点：根据实际情况双方商定，甲方不支付产生的多余费用。

(4) 在合同约定的验收期内仍不具备验收条件的或验收不合格的，经甲方同意可以给予乙方经双方协商确定的宽限期进行完善和修正；在宽限期内验收合格的，不视为违约；宽限期满仍不具备验收条件或验收不合格的，按违约责任处理。

十二、项目管理

乙方要至少指定一人全权负责该项目的工作，姓名：孙勇，联系方式：15064031296。

十三、分包与转让

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

十四、合同的生效

本合同经甲乙双方法人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。

十五、违约责任

(1) 乙方未按合同约定日期提交实施方案时，乙方从应提交日期的次日起计算，每逾期一天应向甲方支付合同金额万分之五的违约金，违约超过二十日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

(2) 乙方故意或重大过失，提供错误或不合格信息而导致甲方损失的，乙方有责任采取补救措施，并按实际情况赔偿甲方因此而造成的全部损失，同时，向甲方支付合同金额 30% 的违约金。

(3) 乙方恶意违反约定，未按合同约定提交咨询成果的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的咨询费用，并按实际情况赔偿甲方因此而造成的全部损失，同时向甲方支付合同金额 30% 的违约金。

(4) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十六、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十七、争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向招远市人民法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

十八、本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十九、乙方的义务完全适用响应文件中乙方的承诺，不因本合同的签订而改变。

二十、合同保存

本合同一式六份，甲、乙双方各执两份，招远市财政局、采购代理机构各一份。

甲方：招远市发展和改革局

单位名称(合同专用章)

法定代表人或授权代理人：

开户银行：

银行帐号：

电 话：

地 址：

签订日期：2019 年 12 月 5 日

乙方：山东华思工程管理咨询有限公司

单位名称(合同专用章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

开户银行：中国民生银行股份有限公司

济南市中支行

银行帐号：640868115

电 话：15064031296

地 址：山东省济南市高新区新宇路 750 号

6 号楼 3-401

签订日期：2019 年 12 月 5 日