

1. 采购文件：已公示。

2. 被推荐供应商：山东万合市政工程有限责任公司

被推荐理由：磋商小组对供应商进行综合评审，综合评审总得分最高。

排名	供应商名称	得分
1	山东万合市政工程有限责任公司	92.56
2	烟台尚水景观工程有限公司	91.00
3	烟台顺程园林绿化工程有限公司	77.19
4	烟台辰丰市政工程有限责任公司	76.12

最终报价：

序	报价次数	报价单位	报价人	报价时间	本次报价	单位	签署状态	历史报价
4	2	山东万合市政工程有限责任公司	袁承城	2024-04-26 16:20:52	500000.00	元	已签章	Q

3. 评委费支付表：

山东省政府采购评审劳务报酬支付表									
项目编号	SDGP370604000202402000011			项目名称	长岛综合试验区公用事业服务采购项目分包数量				
采购人	长岛海洋生态文化旅游综合服务区服务中心			采购代理机构	山东铭玺项目管理咨询有限公司				
预算金额	万元	中标成交金额	万元	评审地点	烟台市公共管理服务中心				
评审时间	2024年4月17日								
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	劳务报酬(元)	误工补贴(元)	住宿费(元)	市内交通费(元)	扣减(元)	支付金额	评审专家确认签字	
		400					400	孙	
		400			180		580	高	
合 计：		元					980	元	
采购人代表：	[Signature]			采购代理机构项目负责人：	[Signature]				

采购代理机构（加盖公章）
370613000178

4. 未中标（成交）供应商的未中标（成交）原因：

(1) 烟台尚水景观工程有限公司：技术标及其它评审得分较低。

(2) 烟台辰丰市政工程有限公司：技术标及其它评审得分较低。

(3) 烟台顺程园林绿化工程有限公司：技术标及其它评审得分较低。

5. 代理服务费收取：本项目成交服务费参照国家计委关于印发《招标代理收费管理暂行办法》规定（国家计委计价格 2002 年 1980 号文）和国家发展和改革委员会办公厅下发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857 号文）相关规定“工程”的 60%收取，下限为 3000 元，上限为 10 万元，由成交供应商在成交公告结束后 2 日内到采购代理机构交纳。本项目成交服务费：3000 元。

6. 成交候选人为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》：微型企业。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 长岛海洋生态文明综合试验区公用事业服务中心 的 长岛综合试验区公用事业服务中心旅游沿线绿化美化 采购活动，工程施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 长岛综合试验区公用事业服务中心旅游沿线绿化美化，属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为 山东万合市政工程有限责任公司，从业人员 39 人，营业收入为 179 万元，资产总额为 202 万元，属于 微型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2024年4月25日



7. 成交候选人为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函：非残疾人福利性单位。

8. 中标、成交候选人为注册地在国家级贫困县域内公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明：注册地非国家级贫困县域内。

9. 将供应商业绩作为评审因素的，应同时发布中标（成交）供应商在投标（响应）文件中提报的业绩情况：

附：

长岛综合试验区公用事业服务中心城区草炭土及时令花草采购 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
1	业绩中标通知书	点击查看
2	业绩合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收证书	点击查看

长岛综合试验区2024年山林迹地造林绿化项目 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
1	业绩中标通知书	点击查看
2	业绩合同协议书	点击查看

10. 报价明细

二轮报价表

项目名称：长岛综合试验区公用事业服务中心旅游沿线绿化美化

项目编号：SDGP370634000202402000011 SDGP370634000202402000011-A

序号	名称	报价方式	单位	组成个数	上次报价	本次报价	小计
1	投标总价	总价	元	1		500000.00	500000.00

供应商承诺：

供应商盖章：山东万合市政工程有限公司

日期：2024年04月26日

11. 其他

11.1 工程概况：本项目位于长岛南长山岛文化街主要由整理绿化用地、回填种植土、种植乔木、花灌木、种植花草、面包砖铺装等项目组成。

11.2 工程采购的范围：内容具体以本工程施工设计图纸、

工程量清单内容及总说明为准。

11.3 工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》及其相关文件和规定，施工图纸及施工现场，与建设项目相关的标准、规范、技术资料等。

11.4 其他说明：

11.4.1 绿化苗木种植中整理绿化用地及种植土回填在清单中单独列项。

11.4.2 绿化苗木的养护期为 2 年，成活率 100%。

11.4.3 本工程共列暂列金额 50000.00 元作为不可预见费用，见暂列金额表。

11.4.4 清单未列入的工程项目发生时执行《山东省市政工程消耗量定额》、《山东省园林绿化工程消耗量定额》及配套的费用定额；材料价格执行施工同期《长岛建筑材料价格取定表》；人工费执行“烟建建管[2020]30 号”作为结算造价，南、北长山按上述条款计价后下浮 5%作为结算造价。

11.4.5 对于任一工程量清单项目工程量增加 15%以上时，如果中标单价高于招标控制价，增加部分的工程量的综合单价执行招标控制价；如果低于招标控制价，增加部分的工程量的综合单价执行中标单价。

11.4.6 工程量以工程完工验收合格现场清点数量确定。清点数量大于清单数量按清单数量确定，清点数量小于清单数量按实际清点数量确定。

11.4.7 本项目土（石）方类别由供应商根据地质勘察报告及现场情况综合考虑，工程量按定额规则计算，结算时以现场签证为准按实结算。

11.4.8 控制价中已考虑海岛施工的实际情况，人力、苗木、材料、养护等转运费用均已包含在控制价中不再单独计取。

11.4.9 供应商应按山东省清单计价办法规定的统一格式，提供"单项工程费汇总表"、"单位工程费汇总表"、"分部分项工程量清单计价表"、"措施项目清单计价表"、"其他项目清单计价表"、"分部分项工程量清单综合单价分析表"、"措施项目费分析表"、"主要材料价格表"。

11.4.10 “措施项目清单”、“规费计价表”，供应商应根据施工方案或施工组织设计及自身企业情况，结合工程实际，充分考虑施工过程中发生的所有费用。措施费一次性包死，无论是否发生设计变更或现场签证，均不再调整。

11.4.11 供应商填报之清单综合单价应包含完成对应项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及完成该工程项目所需的所有费用。（特别应充分考虑施工期间人工、材料、机械等价格上涨可能带来的各项风险因素，以及当地材料运输等费用，以后不再调整）。投标报价优惠应体现在综合单价中，不得汇总报价后再进行优惠下浮。

11.5 工程量清单、图纸

11.5.1 工程量清单（另行发放）

11.5.2 图纸（另行发放）

11.6 其他要求：

供应商应对本项目有充分理解和认识，制定与本项目相适应的施工组织设计方案；针对所投产品的技术指标作详细描述；拟定完善的保修服务及响应措施；供应商有类似项目业绩的可提供类似项目业绩证明材料，所报产品为节能环保产品的可提供节能环保产品证明材料。

具体项目本项目磋商文件。