

芝罘区政府采购 成交合同

项目名称: 城市环境提升综合整治项目设计

项目编号: SDGP370602000202202000042

甲 方: 烟台市芝罘区综合行政执法局

乙 方: 天津天一景观规划设计有限公司

签署日期: 2022 年 07 月 14 日

烟台市芝罘区综合行政执法局（甲方）城市环境提升综合整治项目设计由海逸恒安项目管理有限公司以 SDGP370602000202202000042（项目编号）号磋商文件在国内以竞争性磋商（采购方式）方式进行采购。经评委确定 天津天一景观规划设计有限公司（乙方）为本项目 A 包的成交供应商。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- （1）磋商文件
- （2）成交响应文件
- （3）乙方在磋商时的书面承诺
- （4）成交通知书
- （5）合同补充条款或说明
- （6）附件

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

本合同范围：A 包为青年南路等道路绿化整体提升工程设计，具体包括：青年南路（红旗路至新石南路），环山路，毓西路（含市府游园），滨海西路（幸福路至福成路段），电厂东路（楚秀北路至红旗路），楚秀北路，楚秀东路（楚秀北路至红旗路）。

3、委托服务事项：执行竞争性磋商文件相关规定。

A 包设计内容：道路绿化提升方案设计和道路绿化提升施工图设计。

4、暂定合同金额、结算方式：

（1）A 包暂定合同金额：

大写：捌拾万元整

小写：800000.00 元

结算方式：按【国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10 号】的规定 59%收取；其中专业调整系数为 1.00，工程复杂程度调整系数为 1.0，附加调整系数为 1.0。

注：按实结算且设计费最终结算金额不超过项目政府采购预算（¥800000.00 元）。

5、付款方式：图纸通过审查、成交供应商向采购人完成设计交底后支付合同暂定总价款的 50%；工程竣工验收合格后付至合同暂定总价款的 70%，定案后按施工定案值（施工图设计范围内）计算最终设计费并无息付清。

注：若本项目分批实施，则设计费用按实际分批情况支付。

6、服务期限：自接采购人通知之日起 7 日内出具图纸。

7、设计成果要求：

（1）乙方须按照相关规定开展服务，严格遵守各项法律、法规和政策，执行国家和行业的标准、规范，遵守相关保密规定，维护国家、社会公共利益和服务主体的合法权益。

（2）乙方有下列情形之一的，甲方有权单方面解除本项目合同：

- ①提交的成果不符合相关规范规定的；
- ②提交的成果存在错误、内容不全或粗制滥造的；
- ③未经同意，逾期提交设计图纸及效果图的。

（3）乙方提供的设计成果须满足磋商文件、甲方提供的相关资料及国家现行相关行业

规定要求，设计成果须达到甲方要求。

(4) 乙方设计成果内容须符合本项目有关要求和国家有关标准。

(5) 乙方出具的设计图纸必须清晰完整，符合甲方设计要求。

(6) 期间交流成果、评审材料、最终设计图纸的数量及形式根据甲方最终要求确定。

8、验收要求

(1) 乙方须全力配合甲方完成项目验收并通过相关部门审查。

(2) 乙方须严格按照国家现行的相关规范、规程、标准进行编制成果资料并对成果资料的质量负责。成果资料应完整、准确、可靠，符合相应的国家有关规定和现行其他标准规范。

(3) 甲方将按照竞争性磋商文件、乙方响应文件、合同条款及相关政策法规的有关要求进行验收。

9、限制转包

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

10、知识产权归属

本项目所形成成果的一切知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式转让或者许可他人使用本项目成果。

11、保密条款

未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向合同以外任何第三方透露或者泄露合同全部或者部分内容，乙方根据法律必须披露合同内容的除外。未经甲方书面同意，乙方及其工作人员不得以任何方式向合同以外任何第三方透露或者泄露其在提供本项目工作过程中所接触到的任何信息、资料 and 文件等。乙方及其工作人员根据本条规定承担的义务不因合同的无效、解除、终止而免除。

12、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

13、违约责任

(1) 甲方未能根据合同规定履行协助义务，因此造成乙方工作延误的，乙方不承担责任。

(2) 乙方未能按照合同规定提供城市环境提升综合整治项目设计工作的，甲方有权要求乙方立即更正、采取补救措施，并根据实际情况相应扣减乙方费用，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。

(3) 未经甲方书面同意，乙方将全部或者部分工作任务转包给其他第三方承担的，甲方有权要求乙方立即更正，并要求乙方向甲方支付违约金。

(4) 乙方在城市环境提升综合整治项目设计作过程中具有故意不当行为或者疏忽行为，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。

(5) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

14、不可抗力

甲、乙双方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行协议的，应及时通知对方，并在 5 天内提供相应证明。未履行完协议部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

15、争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向烟台仲裁委员会发起仲裁或向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

16、本合同未尽事宜

本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

17、本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，芝罘区财政局、海逸恒安项目管理有限公司各执壹份。

甲 方：烟台市芝罘区综合
行政执法局

名称：（盖章）

法定代表人或

授权代表（签字）：

开户银行：农行烟台芝罘支行

银行账号：15340101040025590

乙 方：天津天一景观规划设计
有限公司

名称：（盖章）

法定代表人或

授权代表（签字）：

开户银行：中国工商银行卫津路支行

银行账号：0302 0149 0930 0045 307

时间：2022 年 07 月 14 日